工程审定概算表
工程名称：平罗县2023年农村公路路况提升项目（红崖子乡、高仁乡、陶乐镇）
	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值（万元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	土建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	
	红崖子乡片区（4条道路）
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.三棵柳村路
	1.358km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	1.358km
	
	
	
	
	91.31
	-1.43

	1
	临时工程
	1.358km
	
	
	
	
	1.0
	-1.43

	
	临时交通设施
	1套.次
	
	
	
	
	1.0
	-1.43

	2
	路面工程
	1.358km
	
	
	
	
	85.84
	

	2.1
	路面基层 
	6397㎡
	
	
	
	
	35.42
	

	
	级配砂砾底基层 
	1817㎡
	
	
	
	
	4.04
	

	
	水泥稳定类基层 
	1279.4m³
	
	
	
	
	31.38
	

	2.2
	水泥混凝土路面
	800㎡
	
	
	
	
	3.43
	

	
	拆除水泥混凝土路面
	800㎡
	
	
	
	
	3.43
	

	2.3
	沥青混凝土路面
	6397㎡
	
	
	
	
	39.69
	

	
	铣刨沥青混凝土路面 铣刨厚度4cm 
	4817㎡
	
	
	
	
	2.39
	

	
	沥青混凝土路面加铺 细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	6397㎡
	
	
	
	
	34.74
	

	
	透层 
	6397㎡
	
	
	
	
	2.56
	

	2.4
	路面附属工程 
	1.358km
	
	
	
	
	3.84
	

	
	路缘石、路肩石更换
	26.1m³
	
	
	
	
	2.92
	

	
	路肩砂砾加固 
	92.4m³
	
	
	
	
	0.92
	

	2.5
	平面交叉工程
	6储
	
	
	
	
	3.46
	

	
	细粒式沥青混凝土（4cm罩面） 
	316㎡
	
	
	
	
	1.72
	

	
	水泥稳定类基层
	63.2m³
	
	
	
	
	1.55
	

	
	路缘石、路肩石更换
	1.38m³
	
	
	
	
	0.14
	

	
	路肩砂砾加固 
	5.5m³
	
	
	
	
	0.05
	

	3
	交通工程及沿线设施 
	1.358km
	
	
	
	
	0.45
	

	
	钢制减速带 
	5m
	
	
	
	
	0.16
	

	
	道口标柱 
	24根
	
	
	
	
	0.29
	

	4
	专项费用
	1.358km
	
	
	
	
	4.02
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	2.66
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	1.36
	

	
	第二部分  养护工程其它费
	
	
	
	
	
	5.37
	-0.37

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	3.29
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	1.76
	

	
	工程监理费1.5%
	91.31
	
	
	
	
	1.11
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	1.358km
	
	
	
	
	0.42
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	2.08
	

	2.1
	工程勘察设计费2%
	91.31
	
	
	
	
	1.86
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.22
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.37

	
	预备费
	96.68
	
	
	
	
	3.87
	-0.07

	
	合计
	
	
	
	
	
	100.55
	

	
	2.水泉子小学路 
	1.174km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	67.47
	-2.52

	1
	临时工程
	1.174km
	
	
	
	
	0.5
	-1.92

	
	临时交通设施
	1套次
	
	
	
	
	0.5
	-1.92

	2
	路面工程
	1.174km
	
	
	
	
	64.03
	-0.51

	2.1
	路面基层 
	4696㎡
	
	
	
	
	24.11
	

	
	挖除旧路面基层
	108m³
	
	
	
	
	1.08
	

	
	水泥稳定类基层 
	939.2m³
	
	
	
	
	23.03
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	4696㎡
	
	
	
	
	29.68
	

	
	铣刨沥青混凝土路面4cm
	4696㎡
	
	
	
	
	2.32
	

	
	沥青混凝土路面加铺 
	4696㎡
	
	
	
	
	25.48
	

	
	透层
	4696㎡
	
	
	
	
	1.88
	

	2.3
	路面附属工程 
	1.174km
	
	
	
	
	4.3
	

	
	路缘石、路肩石更换
	22.6m³
	
	
	
	
	2.53
	

	
	路肩填土加固
	79.9m³
	
	
	
	
	0.79
	

	
	人行道
	4.35m³
	
	
	
	
	0.98
	

	2.4
	平面交叉 
	6处
	
	
	
	
	5.14
	

	
	细粒式沥青混凝土（4cm罩面） 
	468
	
	
	
	
	2.54
	

	
	水泥稳定类基层 
	93.6m³
	
	
	
	
	2.3
	

	
	路缘石、路肩石更换
	2.13m³
	
	
	
	
	0.22
	

	
	路肩砂砾加固 
	8.5m³
	
	
	
	
	0.08
	

	2.5
	交通工程及沿线设施
	1.174km
	
	
	
	
	0.8
	-0.51

	
	拆除交通标志面板 
	2套
	
	
	
	
	0.14
	

	
	拆除交通标志立柱 
	2套
	
	
	
	
	0.17
	

	
	新增交通标志面板 
	0.159
	
	
	
	
	0.04
	

	
	交通标志更换反光膜 
	3.48㎡
	
	
	
	
	0.14
	

	
	钢制减速带
	4m
	
	
	
	
	0.12
	

	
	道口标柱 
	16根
	
	
	
	
	0.19
	

	3
	专项费用
	1.174km
	
	
	
	
	2.94
	-0.09

	
	施工场地建设费
	1.174km
	
	
	
	
	2.01
	

	
	安全生产费
	1.174km
	
	
	
	
	1.02
	

	
	第二部分  养护工程其它费
	70.0
	
	
	
	
	4.14
	-0.33

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	2.62
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	1.34
	

	
	工程监理费1.5
	67.47
	
	
	
	
	0.84
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.08
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	1.174km
	
	
	
	
	0.36
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.52
	-0.05

	2.1
	工程勘察设计费2.0
	67.47
	
	
	
	
	1.35
	-0.05

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.17
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.28

	
	预备费
	71.61
	
	
	
	
	2.86
	-0.12

	
	合计
	
	
	
	
	
	74.47
	

	
	3.王家沟村路
	2.875km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	2.875km
	
	
	
	
	112.69
	-1.43

	1
	临时工程
	2.875km
	
	
	
	
	1.0
	-1.43

	
	临时交通设施
	1套.次
	
	
	
	
	1.0
	-1.43

	2
	路面工程
	2.875km
	
	
	
	
	103.51
	

	2.1
	路面基层 
	1380㎡
	
	
	
	
	6.77
	

	
	水泥稳定类基层 水泥稳定类基层 
	276m³
	
	
	
	
	6.77
	

	2.2
	水泥混凝土路面 
	8520㎡
	
	
	
	
	33.96
	

	
	水泥混凝土路面刻纹 
	8520㎡
	
	
	
	
	3.64
	

	
	水泥混凝土路面修补 接缝灌缝
	303m
	
	
	
	
	0.47
	

	
	 水泥混凝土路面修补 修补破损 
	1704m
	
	
	
	
	13.09
	

	
	更换水泥混凝土板 
	1180㎡
	
	
	
	
	16.76
	

	2.3
	沥青混凝土路面 
	9900㎡
	
	
	
	
	56.35
	

	
	铣刨沥青混凝土路面 铣刨厚度4cm
	1380㎡
	
	
	
	
	0.68
	

	
	细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	9900㎡
	
	
	
	
	53.76
	

	
	透层
	1380㎡
	
	
	
	
	0.55
	

	
	粘层
	8520㎡
	
	
	
	
	1.36
	

	2.4
	路面附属工程
	2.875km
	
	
	
	
	6.43
	

	
	路缘石、路肩石更换
	47.5m³
	
	
	
	
	5.01
	

	
	路肩砂砾加固
	142.8m³
	
	
	
	
	1.42
	

	3
	交叉工程（平面交叉）
	4处
	
	
	
	
	2.78
	

	
	细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	251㎡
	
	
	
	
	1.36
	

	
	水泥稳定类基层
	50.2m³
	
	
	
	
	1.23
	

	
	路缘石、路肩石更换
	1.26m³
	
	
	
	
	0.13
	

	
	路肩砂砾加固
	5.8m³
	
	
	
	
	0.06
	

	4
	交通工程及沿线设施
	2.875km
	
	
	
	
	0.48
	

	4.1
	交通标志
	2套
	
	
	
	
	0.16
	

	
	新增交通标志面板
	0.006t
	
	
	
	
	0.01
	

	
	新增交通标志立柱(含基础)
	0.148t
	
	
	
	
	0.12
	

	
	交通标志更换反光膜
	0.68㎡
	
	
	
	
	0.03
	

	4.2
	防眩及其他设施
	16处
	
	
	
	
	0.32
	

	
	钢制减速带
	4m
	
	
	
	
	0.13
	

	
	道口标柱
	16根
	
	
	
	
	0.19
	

	5
	专项费用
	2.875km
	
	
	
	
	4.92
	

	
	施工场地建设费
	2.875km
	
	
	
	
	3.23
	

	
	安全生产费
	2.875km
	
	
	
	
	1.69
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	2.875km
	
	
	
	
	7.16
	-0.46

	1
	养护项目管理费
	112.69
	
	
	
	
	4.16
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	2.25
	

	
	工程监理费
	
	
	
	
	
	1.36
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.13
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	2.875km
	
	
	
	
	0.89
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	2.52
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	2.25
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.27
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.46

	
	预备费
	119.85
	
	
	
	
	4.79
	-0.08

	
	合计
	
	
	
	
	
	124.64
	

	
	4.王家沟三队路
	0.956km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	58.08
	-1.93

	1
	临时工程
	
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	
	临时交通设施
	
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	2
	路面工程
	0.956km
	
	
	
	
	51.02
	

	2.1
	水泥稳定类基层
	860.4m³
	
	
	
	
	21.11
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	4302㎡
	
	
	
	
	27.21
	

	
	铣刨沥青混凝土路面-铣刨厚度4cm
	4302㎡
	
	
	
	
	2.13
	

	
	沥青混凝土路面加铺细粒式沥青混凝土4cm罩面
	4302㎡
	
	
	
	
	23.36
	

	
	透层
	4302㎡
	
	
	
	
	1.72
	

	2.3
	路面附属工程
	0.956km
	
	
	
	
	2.70
	

	
	路缘石更换
	18.4m³
	
	
	
	
	2.06
	

	
	路肩砂砾加固
	65m³
	
	
	
	
	0.64
	

	3
	交叉工程
	6处
	
	
	
	
	3.28
	

	
	细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	293㎡
	
	
	
	
	1.59
	

	
	水泥稳定类基层
	58.6m³
	
	
	
	
	1.44
	

	
	路缘石、路肩石更换
	1.67m³
	
	
	
	
	0.17
	

	
	路肩砂砾加固
	7.6m³
	
	
	
	
	0.08
	

	4
	交通工程及沿线设施
	
	
	
	
	
	0.66
	

	4.1
	交通标志
	4套
	
	
	
	
	0.45
	

	
	新增交通标志面板
	0.012t
	
	
	
	
	0.02
	

	
	新增交通标志立柱(含基础)
	0.296t
	
	
	
	
	0.33
	

	
	交通标志更换反光膜
	2.32㎡
	
	
	
	
	0.1
	

	4.2
	防眩及其他设施
	8处
	
	
	
	
	0.21
	

	
	钢制减速带
	4m
	
	
	
	
	0.12
	

	
	道口标柱
	8根
	
	
	
	
	0.09
	

	5
	专项费用
	
	
	
	
	
	2.62
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	1.74
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.88
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	3.56
	-0.24

	1
	养护项目管理费
	58.08
	
	
	
	
	2.22
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	1.14
	

	
	工程监理费
	
	
	
	
	
	0.71
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.07
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	
	
	
	
	
	0.3
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.33
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	1.19
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.14
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.24

	
	预备费
	61.64
	
	
	
	
	2.45
	-0.1

	
	合计
	
	
	
	
	
	64.09
	

	
	高仁乡片区（3条道路）
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.八顷村路
	1.383km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	1.383km
	
	
	
	
	56.82
	-1.93

	1
	临时工程
	1.383km
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	
	临时交通设施
	
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	2
	路面工程
	
	
	
	
	
	53.38
	

	2.1
	水泥混凝土路面
	3092㎡
	
	
	
	
	45.41
	

	
	接缝灌缝
	767m
	
	
	
	
	1.19
	

	
	修补破损
	230m
	
	
	
	
	0.2
	

	
	更换水泥混凝土板
	3092㎡
	
	
	
	
	44.02
	

	2.2
	路面附属工程
	
	
	
	
	
	7.97
	

	
	护肩
	450m³
	
	
	
	
	7.97
	

	3
	交通工程及沿线设施
	1.383km
	
	
	
	
	0.12
	

	
	钢制减速带
	4m
	
	
	
	
	0.12
	

	4
	专项费用
	1.383km
	
	
	
	
	2.83
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	1.96
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.87
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	1.383km
	
	
	
	
	4.15
	-0.24

	1
	养护项目管理费
	56.82
	
	
	
	
	2.63
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	1.3
	

	
	工程监理费
	
	
	
	
	
	0.82
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.08
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	
	
	
	
	
	0.43
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.52
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	1.36
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.16
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.24

	
	预备费
	60.97
	
	
	
	
	2.44
	-0.09

	
	合计
	
	
	
	
	
	63.41
	

	
	2.六顷地村路 
	1.931km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	1.931km
	
	
	
	
	56.79
	-1.93

	1
	临时工程
	
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	
	临时交通设施
	
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	2
	路面工程
	1.931km
	
	
	
	
	52.71
	

	2.1
	沥青混凝土路面
	8692㎡
	
	
	
	
	47.19
	

	
	铣刨沥青混凝土路面铣刨厚度4cm
	1537㎡
	
	
	
	
	0.77
	

	
	沥青混凝土路面加铺细粒式沥青混凝土（3.5/4cm罩面）
	8692㎡
	
	
	
	
	43.32
	

	
	粘层
	8692㎡
	
	
	
	
	1.38
	

	
	裂缝处理
	5685m
	
	
	
	
	1.72
	

	2.2
	路面附属工程
	1.931km
	
	
	
	
	5.51
	

	
	路缘石、路肩石更换
	37.1m³
	
	
	
	
	4.15
	

	
	路肩砂砾加固
	131.3m³
	
	
	
	
	1.36
	

	2.3
	交叉工程
	1处
	
	
	
	
	0.25
	

	
	细粒式沥青混凝土（3.5cm罩面）
	43㎡
	
	
	
	
	0.21
	

	
	路缘石更换
	0.23m³
	
	
	
	
	0.02
	

	
	路肩砂砾加固
	1.8m³
	
	
	
	
	0.02
	

	3
	交通工程及沿线设施
	1.931km
	
	
	
	
	0.65
	

	
	拆除交通标志面板-单柱
	1套
	
	
	
	
	0.07
	

	
	新增交通标志面板
	0.05T
	
	
	
	
	0.1
	

	
	交通标志更换反光膜
	1.09㎡
	
	
	
	
	0.04
	

	
	钢制减速带
	13.5m
	
	
	
	
	0.44
	

	4
	专项费用
	1.931km
	
	
	
	
	2.68
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	1.82
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.86
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	4.05
	-0.24

	1
	养护项目管理费
	56.79
	
	
	
	
	2.64
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	1.21
	

	
	工程监理费
	
	
	
	
	
	0.76
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.07
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	
	
	
	
	
	0.6
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.41
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	1.26
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.15
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.24

	
	预备费
	60.84
	
	
	
	
	2.43
	-0.09

	
	合计
	
	
	
	
	
	63.27
	

	
	3.泉子湾路 
	0.934km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	0.934km
	
	
	
	58.51
	60.44
	-1.93

	1
	临时工程
	0.934km
	
	
	
	0.5
	2.43
	-1.93

	
	临时交通设施
	
	
	
	
	0.5
	2.43
	-1.93

	2
	路面工程
	0.934km
	
	
	
	
	54.73
	

	2.1
	路面基层-水稳基层
	4627㎡
	
	
	
	
	22.71
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	4627㎡
	
	
	
	
	29.31
	

	
	铣刨沥青混凝土路面 刨厚度4cm
	4627㎡
	
	
	
	
	2.34
	

	
	沥青混凝土路面加铺 细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	4627㎡
	
	
	
	
	25.12
	

	
	透层
	4627㎡
	
	
	
	
	1.85
	

	2.3
	路面附属工程
	
	
	
	
	
	2.71
	

	
	路缘石、路肩石更换
	17.9m³
	
	
	
	
	2.0
	

	
	砂砾加固
	71.8m³
	
	
	
	
	0.71
	

	3
	平面交叉
	1处
	
	
	
	
	0.49
	

	
	细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	43㎡
	
	
	
	
	0.23
	

	
	水泥稳定类基层
	8.6m³
	
	
	
	
	0.22
	

	
	路缘石更换
	0.23m³
	
	
	
	
	0.02
	

	
	路肩砂砾加固
	1.8m³
	
	
	
	
	0.02
	

	4
	钢制减速带
	5m
	
	
	
	
	0.15
	

	5
	专项费用
	0.934km
	
	
	
	
	2.64
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	1.75
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.89
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	0.934km
	
	
	
	
	3.57
	-0.24

	1
	养护项目管理费
	58.51
	
	
	
	
	2.23
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	1.15
	

	
	工程监理费
	
	
	
	
	
	0.72
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.07
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	
	
	
	
	
	0.29
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.34
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	1.2
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.14
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.24

	
	预备费
	62.08
	
	
	
	
	2.48
	-0.09

	
	合计
	
	
	
	
	
	64.56
	

	
	陶乐镇片区（5条路）
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.马太沟路
	0.934km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	0.934km
	
	
	
	
	16.7
	-1.93

	1
	临时工程
	0.934km
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	
	临时交通设施
	
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	2
	路面工程
	
	
	
	
	
	14.12
	

	2.1
	水泥混凝土路面修补
	851m
	
	
	
	
	0.84
	

	
	水泥混凝土路面修补
	486m
	
	
	
	
	0.76
	

	
	修补破损
	97m
	
	
	
	
	0.08
	

	2.2
	更换水泥混凝土板
	933㎡
	
	
	
	
	13.28
	

	3
	桥涵工程 盖板涵
	5m/1道
	
	
	
	
	0.5
	

	
	涵身
	0.851m³
	
	
	
	
	0.31
	

	
	附属结构
	1m³
	
	
	
	
	0.19
	

	4
	交通工程及沿线设施
	0.934km
	
	
	
	
	0.67
	

	
	新增交通标志面板
	0.018t
	
	
	
	
	0.04
	

	
	新增交通标志立柱(含基础)
	0.444tr
	
	
	
	
	0.49
	

	
	交通标志更换反光膜
	3.48㎡
	
	
	
	
	0.14
	

	5
	专项费用
	0.934km
	
	
	
	
	0.9
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	0.63
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.27
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	0.934km
	
	
	
	
	1.45
	-0.07

	1
	养护项目管理费
	0.934km
	
	
	
	
	0.97
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.42
	

	
	工程监理费
	16.7
	
	
	
	
	0.26
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.03
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	
	
	
	
	
	0.26
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	0.48
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	0.43
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.05
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.07

	
	预备费
	18.15
	
	
	
	
	0.73
	-0.08

	
	合计
	
	
	
	
	
	18.88
	-2.08

	
	2.马太沟三队路
	1.898km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	1.898km
	
	
	
	
	115.47
	

	1
	临时工程
	1.898km
	
	
	
	
	1.0
	-1.43

	
	临时交通设施
	
	
	
	
	
	1.0
	-1.43

	2
	路面工程
	1.898km
	
	
	
	
	105.89
	

	2.1
	路面基层
	3120㎡
	
	
	
	
	23.27
	

	
	级配砂砾底基层
	3588㎡
	
	
	
	
	7.96
	

	
	水泥稳定类基层
	624m³
	
	
	
	
	15.31
	

	2.2
	水泥混凝土路面
	4660㎡
	
	
	
	
	33.10
	

	
	水泥混凝土路面刻纹
	4660㎡
	
	
	
	
	1.99
	

	
	接缝灌缝
	413m
	
	
	
	
	0.65
	

	
	修补破损
	526m
	
	
	
	
	5.46
	

	
	更换水泥混凝土板
	1760㎡
	
	
	
	
	25.0
	

	2.3
	沥青混凝土路面
	7788㎡
	
	
	
	
	44.23
	

	
	沥青混凝土路面加铺 细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	7788㎡
	
	
	
	
	42.25
	

	
	透层
	3120㎡
	
	
	
	
	1.25
	

	
	粘层
	4660㎡
	
	
	
	
	0.73
	

	2.4
	路面附属工程
	1.898km
	
	
	
	
	5.29
	

	
	路缘石更换
	36.5m³
	
	
	
	
	3.85
	

	
	路肩砂砾加固
	1898m³
	
	
	
	
	1.44
	

	3
	平面交叉
	3处
	
	
	
	
	2.82
	

	
	细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	283㎡
	
	
	
	
	1.54
	

	
	水泥稳定类基层
	48㎡
	
	
	
	
	1.18
	

	
	路缘石更换
	1.38m³
	
	
	
	
	0.04
	

	
	路肩砂砾加固
	6.5m³
	
	
	
	
	0.06
	

	4
	交通工程及沿线设施
	1.898km
	
	
	
	
	0.58
	

	
	钢制减速带
	10m
	
	
	
	
	0.32
	

	
	道口标柱、示警桩
	22
	
	
	
	
	0.26
	

	5
	专项费用
	1.898km
	
	
	
	
	5.18
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	3.45
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	1.73
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	7.23
	-0.47

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	4.52
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	2.34
	

	
	工程监理费
	115.47
	
	
	
	
	1.45
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.14
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	
	
	
	
	
	0.59
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	2.71
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	2.42
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.29
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.47

	
	预备费
	122.7
	
	
	
	
	4.91
	-0.07

	
	合计
	
	
	
	
	
	127.61
	

	
	3.三站路
	1.166km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	1.166km
	
	
	
	
	9.98
	-1.93

	1
	临时工程
	1.166km
	
	
	
	
	2.43
	-1.93

	
	临时交通设施
	
	
	
	
	
	2.43
	-1.93

	2
	路面工程
	1.166km
	
	
	
	
	8.57
	

	
	水泥混凝土路面修补 接缝灌缝
	150m
	
	
	
	
	0.23
	

	
	水泥混凝土路面修补 
	45m
	
	
	
	
	0.04
	

	
	更换水泥混凝土板
	583㎡
	
	
	
	
	8.3
	

	3
	交通工程及沿线设施
	1.166km
	
	
	
	
	0.33
	

	
	新增交通标志面板
	0.003t
	
	
	
	
	0.01
	

	
	新增交通标志立柱(含基础)
	0.074t
	
	
	
	
	0.08
	

	
	交通标志更换反光膜
	0.58㎡
	
	
	
	
	0.02
	

	
	道口标柱
	18根
	
	
	
	
	0.22
	

	4
	专项费用
	
	
	
	
	
	0.58
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	0.4
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.18
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	1.166km
	
	
	
	1.12
	1.17
	-0.05

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	0.81
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.26
	

	
	工程监理费
	9.98
	
	
	
	
	0.17
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.02
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	
	
	
	
	
	0.36
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	0.31
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	0.28
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.03
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.05

	
	预备费
	11.1
	
	
	
	
	0.44
	-0.08

	
	合计
	
	
	
	
	
	11.54
	

	
	4.施家台子中路 
	0.744km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	47.88
	-1.93

	1
	临时工程
	
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	
	临时交通设施
	
	
	
	
	
	0.5
	-1.93

	2
	路面工程
	0.744km
	
	
	
	
	35.28
	

	2.1
	路面基层 水泥稳定类基层
	595.4m³
	
	
	
	
	1.46
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	2997㎡
	
	
	
	
	18.51
	

	
	铣刨沥青混凝土路面 铣刨厚度4cm
	2997㎡
	
	
	
	
	1.16
	

	
	青混凝土路面加铺 细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	2997㎡
	
	
	
	
	16.16
	

	
	透层
	2997㎡
	
	
	
	
	1.19
	

	3
	路面附属工程
	0.744km
	
	
	
	
	2.17
	

	
	路缘石更换
	14.3m³
	
	
	
	
	1.6
	

	
	路肩、中央分隔带加固
	57.2m³
	
	
	
	
	0.57
	

	4
	平面交叉
	11处
	
	
	
	
	9.21
	

	
	细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	833㎡
	
	
	
	
	4.52
	

	
	水泥稳定类基层
	166.6m³
	
	
	
	
	4.09
	

	
	路缘石更换
	4.15m³
	
	
	
	
	0.44
	

	
	路肩砂砾加固
	16.6m³
	
	
	
	
	0.16
	

	5
	交通工程及沿线设施
	0.744km
	
	
	
	
	0.69
	

	
	钢制减速带
	8m
	
	
	
	
	0.26
	

	
	道口标柱
	36根
	
	
	
	
	0.43
	

	6
	专项费用
	0.744km
	
	
	
	
	2.2
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	1.46
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.74
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	2.99
	-0.2

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	1.86
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.97
	

	
	工程监理费
	47.88
	
	
	
	
	0.6
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.06
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	
	
	
	
	
	0.23
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.13
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	1.01
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.12
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.2

	
	预备费
	50.87
	
	
	
	
	2.03
	-0.09

	
	合计
	
	
	
	
	
	52.9
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	5.庙庙湖村部路
	1.578km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	1.578km
	
	
	
	
	163.94
	-1.43

	1
	临时工程
	1.578km
	
	
	
	
	1.0
	-1.43

	
	临时交通设施
	
	
	
	
	
	1.0
	-1.43

	2
	路面工程
	
	
	
	
	
	140.71
	

	2.1
	水泥混凝土路面
	11046㎡
	
	
	
	
	64.06
	

	
	水泥混凝土路面刻纹
	
	
	
	
	
	4.72
	

	
	接缝灌缝
	1269m
	
	
	
	
	1.97
	

	
	修补破损
	4229m
	
	
	
	
	32.95
	

	
	更换水泥混凝土板
	1719㎡
	
	
	
	
	24.42
	

	2.3
	沥青混凝土路面
	11046㎡
	
	
	
	
	61.74
	

	
	沥青混凝土路面加铺 细粒式沥青混凝土（4cm罩面）
	11046㎡
	
	
	
	
	59.98
	

	
	粘层
	
	
	
	
	
	1.76
	

	2.4
	路面附属工程
	1.578km
	
	
	
	
	14.91
	

	
	路缘石维修更换
	56.8m³
	
	
	
	
	5.99
	

	
	人行道
	94.68m³
	
	
	
	
	8.92
	

	3
	交通工程及沿线设施
	1.578km
	
	
	
	
	15.21
	

	3.1
	交通标志
	23套
	
	
	
	
	5.1
	

	
	新增交通标志面板
	16套
	
	
	
	
	1.14
	

	
	拆除交通标志立柱
	16套
	
	
	
	
	1.38
	

	
	新增交通标志面板
	0.071t
	
	
	
	
	0.14
	

	
	新增交通标志立柱(含基础)
	1.702t
	
	
	
	
	1.89
	

	
	交通标志更换反光膜
	13.4㎡
	
	
	
	
	0.55
	

	3.2
	热熔型涂料路面标线
	893㎡
	
	
	
	
	7.92
	

	3.3
	钢制减速带
	68m
	
	
	
	
	2.19
	

	4
	专项费用
	1.578km
	
	
	
	
	7.02
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	4.58
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	2.44
	

	
	第三部分  养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	9.1
	-0.66

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	5.51
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	2.86
	

	
	工程监理费
	163.94
	
	
	
	
	1.92
	

	
	设计文件审查费
	
	
	
	
	
	0.18
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	
	
	
	
	
	0.55
	

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	3.59
	

	2.1
	工程勘察设计费
	
	
	
	
	
	3.2
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.39
	

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.66
	-0.66

	
	预备费
	173.04
	
	
	
	
	6.92
	-0.08

	
	合计
	
	
	
	
	
	179.96
	



