[bookmark: _GoBack]工程审定概算表

工程名称：平罗县2023年农村公路路况提升项目（城关镇、崇岗镇）
	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值（万元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	土建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	
	城关镇片区（6条道路）
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.步口桥村道（K0+000-K0+767.443段）
	
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	0.767km
	
	
	
	
	30.36
	

	1
	临时工程
	0.767km
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套.次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路基 工 程
	0.4km
	
	
	
	
	1.95
	

	
	挖除换填
	990m³
	
	
	
	
	1.95
	

	3
	路面工程
	0.767km
	
	
	
	
	27.0
	

	3.1
	18cm天然砂砾功能层
	1857㎡
	
	
	
	
	3.53
	

	3.2
	路面 基 层
	1664㎡
	
	
	
	
	7.34
	

	
	挖除旧路面基层
	299.52m³
	
	
	
	
	0.86
	

	
	18cm水泥稳定级配砂砾基层（掺20%碎石）
	299.52m
	
	
	
	
	6.48
	

	3.3
	水泥混凝土路面
	41㎡
	
	
	
	
	1.34
	

	
	破碎水泥混凝土路面
	7.2m³
	
	
	
	
	0.16
	

	
	水泥混凝土路面裂缝修补
	231m
	
	
	
	
	0.72
	

	
	现浇水泥混凝土路面
	41㎡
	
	
	
	
	0.46
	

	4
	沥青混凝土路面
	2259㎡
	
	
	
	
	12.96
	

	4.1
	铣刨沥青混凝土路面
	1351㎡
	
	
	
	
	0.43
	

	4.2
	沥青混凝土路面加铺4cm细粒式沥青混凝土
	2259㎡
	
	
	
	
	10.82
	

	4.3
	封层、透层、粘层及防水层
	3816.14
	
	
	
	
	1.71
	

	
	封层
	1529
	
	
	
	
	0.97
	

	
	透层
	1471
	
	
	
	
	0.59
	

	
	粘层
	846.07
	
	
	
	
	0.15
	

	4.4
	路面附属工程
	0.767km
	
	
	
	
	1.83
	

	
	路缘石、路肩石更换
	8.4m³
	
	
	
	
	0.99
	

	
	路肩填土加固
	16.24m³
	
	
	
	
	0.84
	

	5
	交通工程及沿线设施-标志牌△700(更换版面)
	1块
	
	
	
	
	0.09
	

	6
	专项费用
	
	
	
	
	
	0.95
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.45
	

	
	第二部分  养护工程其它费
	
	
	
	
	
	2.78
	

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	1.43
	-0.16

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	工程监理费
	30.36
	
	
	
	
	0.55
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	0.767km
	
	
	
	
	0.38
	-0.16

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	0.91
	-0.16

	2.1
	工程勘察设计费
	30.36
	
	
	
	
	0.55
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.36
	-0.16

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.12

	
	预备费
	31.79
	
	
	
	
	1.27
	-0.06

	
	
	
	
	
	
	
	33.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.步口桥中路（K0+000-K1+831.126段）
	
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	1.831km
	
	
	
	
	63.88
	

	1
	临时工程
	1.831km
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套.次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路面工程
	1.831km
	
	
	
	
	61.15
	

	2.1
	路面 基 层
	3155㎡
	
	
	
	
	13.93
	

	
	挖除旧路面基层
	576.9m³
	
	
	
	
	1.65
	

	
	18cm水泥稳定级配砂砾基层（掺20%碎石
	3155m³
	
	
	
	
	12.28
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	4552.67㎡
	
	
	
	
	36.3
	

	
	铣刨沥青混凝土路面3cm
	2918.84㎡
	
	
	
	
	0.93
	

	
	沥青混凝土路面灌缝修补
	498m
	
	
	
	
	0.33
	

	
	4cm细粒式沥青混凝土
	4557.35㎡
	
	
	
	
	19.27
	

	
	2cmSMC-13细粒式改性沥青碎石封层
	3185㎡
	
	
	
	
	10.86
	

	
	稀浆封层
	4478㎡
	
	
	
	
	2.84
	

	
	透层
	3071㎡
	
	
	
	
	1.23
	

	
	粘层
	4674.99㎡
	
	
	
	
	0.84
	

	2.3
	路面附属工程
	1.831km
	
	
	
	
	10.93
	

	
	路缘石、路肩石更换
	28m³
	
	
	
	
	3.31
	

	
	路肩填土加固
	148.1m³
	
	
	
	
	7.62
	

	3
	标志牌
	2块
	
	
	
	
	0.36
	

	
	拆除△700（更换版面）
	1块
	
	
	
	
	0.08
	

	
	拆除△700
	1块
	
	
	
	
	0.16
	

	
	新增道口标注
	8个
	
	
	
	
	0.12
	

	4
	专项费用
	1.831km
	
	
	
	
	2.0
	

	
	施工场地建设费
	1.831km
	
	
	
	
	1.05
	

	
	安全生产费
	1.831km
	
	
	
	
	0.95
	

	
	第二部分  养护工程其它费
	
	
	
	
	
	4.36
	-1.08

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	2.57
	-0.36

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	工程监理费1.8
	63.88
	
	
	
	
	1.15
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	1.831km
	
	
	
	
	0.92
	-0.36

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.79
	-0.46

	2.1
	工程勘察设计费1.8
	
	
	
	
	
	1.15
	

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	
	
	
	
	
	0.64
	累进-0.46

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.26

	
	预备费
	68.24
	
	
	
	
	2.73
	-0.04

	
	合计
	
	
	
	
	
	70.97
	-1.12

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.东二路（K0+800-K2+472.288）
	1.672km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	3.88
	

	1
	临时工程
	
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套.次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路面工程
	
	
	
	
	
	3.23
	

	
	裂缝封(贴)缝
	1638
	
	
	
	
	1.75
	

	
	裂缝 灌 缝
	2342m
	
	
	
	
	1.48
	

	3
	交通工程及沿线设施
	1.672km
	
	
	
	
	0.09
	

	
	△700(更换版面)
	1块
	
	
	
	
	0.09
	

	4
	专项费用
	
	
	
	
	
	0.19
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	0.13
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.06
	

	
	第三部分 养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	1.54
	-0.36

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	1.4
	-0.34

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	工程监理费
	3.88
	
	
	
	
	0.07
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	1.672km
	
	
	
	
	0.83
	-0.34

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	0.14
	

	
	工程勘察费、设计费
	
	
	
	
	
	0.07
	

	
	招标文件及造价文件编制费
	
	
	
	
	
	0.07
	

	3
	保险费
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.02

	
	预备费
	5.42
	
	
	
	
	0.22
	-0.01

	
	合计
	
	
	
	
	
	5.64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.平罗至威镇村路（K0+000-K1+784.768）
	1.785km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	25.57
	

	1
	临时工程
	
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套.次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路面工程
	
	
	
	
	
	23.56
	

	
	裂缝封(贴)缝
	3061m
	
	
	
	
	3.28
	

	
	裂缝 灌 缝
	4373m
	
	
	
	
	2.76
	

	
	2cmSMC-13细粒式改性沥青碎石封层
	4383㎡
	
	
	
	
	16.65
	

	
	粘层
	
	
	
	
	
	0.87
	

	
	交通工程及沿线设施
	
	
	
	
	
	0.59
	

	
	标志牌○600
	1块
	
	
	
	
	0.11
	

	
	热熔型涂料路面标线
	61.2㎡
	
	
	
	
	0.44
	

	
	警示桩（更换反光膜）
	6根
	
	
	
	
	0.04
	

	
	专项费用
	
	
	
	
	
	1.05
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	0.67
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.38
	

	
	第三部分 养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	2.65
	-0.56

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	1.85
	-0.36

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	工程监理费
	25.57
	
	
	
	
	0.46
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	1.785km
	
	
	
	
	0.89
	-0.36

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	0.9
	-0.1

	
	工程勘察费、设计费
	
	
	
	
	
	0.46
	

	
	招标文件及造价文件编制费
	
	
	
	
	
	0.44
	

	3
	保险费
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.1

	
	第四部分 预备费
	28.22
	
	
	
	
	1.13
	-0.02

	
	合计
	
	
	
	
	
	29.35
	-0.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.前卫南路（K0+000-K1+364.538段）
	1.365km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	63.52
	

	1
	临时工程
	
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套.次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路面工程
	1.365km
	
	
	
	
	61.08
	

	2.1
	路面基层
	5951㎡
	
	
	
	
	26.27
	

	
	挖除旧路面基层
	1071.08m³
	
	
	
	
	3.1
	

	
	回填18cm水泥稳定级配砂砾基层（掺20%碎石）
	1071.08m³
	
	
	
	
	23.17
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	5553㎡
	
	
	
	
	30.68
	

	
	铣刨沥青混凝土路面铣刨厚度3cm
	5553㎡
	
	
	
	
	1.67
	

	
	4cm细粒式沥青混凝土
	5553㎡
	
	
	
	
	23.48
	

	
	稀浆封层
	5289㎡
	
	
	
	
	3.35
	

	
	透层
	5289㎡
	
	
	
	
	2.13
	

	
	粘层
	264㎡
	
	
	
	
	0.05
	

	2.3
	路面附属工程
	
	
	
	
	
	4.14
	

	
	路缘石、路肩石更换
	22.34m³
	
	
	
	
	2.64
	

	
	路肩填土 加 固
	290.91m³
	
	
	
	
	1.5
	

	3
	交通工程及沿线设施
	
	
	
	
	
	0.37
	

	
	△700(新建)
	1块
	
	
	
	
	0.11
	

	
	○600(新建)
	2块
	
	
	
	
	0.22
	

	
	△900(更换反光膜)
	1块
	
	
	
	
	0.01
	

	
	安装铸钢减速带
	4块
	
	
	
	
	0.03
	

	4
	专项费用
	
	
	
	
	
	1.7
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	0.76
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.94
	

	
	第三部分 养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	4.1
	-0.99

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	2.32
	-0.28

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	工程监理费
	63.52
	
	
	
	
	1.14
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	1.365km
	
	
	
	
	0.68
	-0.28

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.78
	-0.46

	
	工程勘察费、设计费
	
	
	
	
	
	1.14
	

	
	招标文件及造价文件编制费累进
	
	
	
	
	
	0.64
	-0.46

	3
	保险费
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.25

	
	第四部分 预备费
	67.62
	
	
	
	
	2.7
	-0.06

	
	合计
	
	
	
	
	
	70.32
	-1.56

	
	6.前卫-阮桥路（K2+870-K4+168.555段）
	1.299km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	52.28
	

	1
	临时 工 程
	1.299km
	
	
	
	
	0.31
	

	
	临时交通设施
	14套次
	
	
	
	
	0.31
	

	2
	路面 工 程
	1.299km
	
	
	
	
	50.52
	

	2.1
	路面 基 层
	3195㎡
	
	
	
	
	17.15
	

	
	挖除旧路面基层
	575.1m³
	
	
	
	
	1.66
	

	
	21cm水泥稳定级配砂砾基层（掺20%碎石）
	670.95m³
	
	
	
	
	14.83
	

	
	4cm自粘式压缝带
	611m
	
	
	
	
	0.66
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	5301㎡
	
	
	
	
	29.22
	

	
	铣刨沥青混凝土路面3cm
	2863㎡
	
	
	
	
	0.9
	

	
	沥青混凝土路面灌缝修补
	991m
	
	
	
	
	0.65
	

	
	沥青混凝土路面加铺3cm细粒式沥青混凝土
	23㎡
	
	
	
	
	0.06
	

	
	4cm细粒式沥青混凝土
	5278㎡
	
	
	
	
	22.31
	

	
	稀浆封层
	5633㎡
	
	
	
	
	3.58
	

	
	透层
	3215㎡
	
	
	
	
	1.29
	

	
	粘层
	2418㎡
	
	
	
	
	0.43
	

	2.3
	路面附属工程
	1.299km
	
	
	
	
	4.15
	

	
	路缘石、路肩石更换
	24.4m³
	
	
	
	
	2.88
	

	
	路肩填土 加 固
	245.8m³
	
	
	
	
	1.26
	

	3
	专项费用
	1.299km
	
	
	
	
	1.45
	

	
	施工场地建设费
	1.299km
	
	
	
	
	0.68
	

	
	安全生产费
	1.299km
	
	
	
	
	0.77
	

	
	第三部分 养护工程其他费用
	1.299km
	
	
	
	
	3.55
	-0.85

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	2.09
	-0.26

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程监理费1.8
	52.28
	
	
	
	
	
	

	
	竣(交)工验收试验检测费
	1.299km
	
	
	
	
	0.65
	-0.26

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.46
	-0.38

	
	工程勘察费、设计费
	
	
	
	
	
	
	

	
	招标文件及造价文件编制费
	
	
	
	
	
	0.52
	-0.38

	3
	工程保险费
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.21

	
	预备费
	55.83
	
	
	
	
	2.23
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	58.06
	-0.89

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	崇岗镇片区（5条道路）
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.崇富路（K0+880-K1+273.578段）
	0.394km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	0.394km
	
	
	
	
	27.28
	

	1
	临时 工 程
	
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路面 工 程
	
	
	
	
	
	25.95
	

	2.1
	路面 基 层
	2441㎡
	
	
	
	
	11.97
	

	
	挖除旧路面基层
	439.4m³
	
	
	
	
	1.27
	

	
	18cm水泥稳定级配砂砾基层（掺20%碎石）
	439.4m³
	
	
	
	
	10.7
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	2409㎡
	
	
	
	
	12.93
	

	
	加铺4cm细粒式改性沥青混凝土
	2409㎡
	
	
	
	
	10.46
	

	
	封层
	2409㎡
	
	
	
	
	1.53
	

	
	透层
	2553㎡
	
	
	
	
	0.91
	

	
	粘层
	156㎡
	
	
	
	
	0.03
	

	2.3
	路面附属工程
	0.394km
	
	
	
	
	1.05
	

	
	路缘石、路肩石更换
	8.69m³
	
	
	
	
	1.05
	

	2.4
	交通工程及沿线设施 
	0.394km
	
	
	
	
	0.26
	

	
	热熔 标 线
	29㎡
	
	
	
	
	0.21
	

	
	示警桩(更换反光膜)
	6个
	
	
	
	
	0.05
	

	3
	专项费用
	0.394km
	
	
	
	
	0.7
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	0.29
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.41
	

	
	第三部分 养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	1.95
	-0.39

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	1.19
	-0.08

	
	养护单位管理费
	0.394km
	
	
	
	
	0.5
	

	
	工程监理费1.8
	27.28
	
	
	
	
	0.49
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	
	
	
	
	
	0.2
	-0.08

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	0.76
	-0.2

	
	工程勘察费、设计费1.8
	
	
	
	
	
	0.49
	

	
	招标文件及造价文件编制费
	27.28
	
	
	
	
	0.27
	-0.2

	3
	保险费
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.11

	
	预备费
	29.23
	
	
	
	
	1.17
	-0.01

	
	合计
	
	
	
	
	
	30.4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.崇岗北路（K0+000-K0+483段）
	0.483km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	0.483km
	
	
	
	
	29.32
	

	1
	临时 工 程
	0.483km
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路面 工 程
	0.483km
	
	
	
	
	28.19
	

	2.1
	路面 基 层
	2657㎡
	
	
	
	
	13.03
	

	
	挖除旧路面基层
	478.26m³
	
	
	
	
	1.38
	

	
	18cm水泥稳定级配砂砾基层（掺20%碎石）
	478.26m³
	
	
	
	
	11.65
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	2450㎡
	
	
	
	
	13.92
	

	
	铣刨沥青混凝土路面厚度3cm
	2415㎡
	
	
	
	
	0.76
	

	
	沥青混凝土路面加铺4cm细粒式沥青混凝土
	2450㎡
	
	
	
	
	10.64
	

	
	封层
	2420㎡
	
	
	
	
	1.53
	

	
	透层
	2415㎡
	
	
	
	
	0.98
	

	
	粘层
	35㎡
	
	
	
	
	0.01
	

	2.3
	路面附属工程
	0.483km
	
	
	
	
	1.24
	

	
	路缘石、路肩石更换
	10.2m³
	
	
	
	
	1.24
	

	3
	专项费用
	0.483km
	
	
	
	
	0.76
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	0.33
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.43
	

	
	第三部分 养护工程其他费用
	0.483km
	
	
	
	
	2.08
	-0.44

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	1.27
	-0.1

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	工程监理费1.8
	29.32
	
	
	
	
	0.53
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	0.483km
	
	
	
	
	0.24
	-0.1

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	0.81
	-0.22

	
	工程勘察费、设计费
	
	
	
	
	
	0.52
	

	
	招标文件及造价文件编制费
	
	
	
	
	
	0.29
	-0.22

	3
	保险费
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.12

	
	预备费 
	31.4
	
	
	
	
	1.26
	-0.01

	
	合计
	
	
	
	
	
	32.66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.崇岗--崇胜路（K0+830-K2+990段）
	2.16km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	2.16km
	
	
	
	
	98.18
	

	1
	临时 工 程
	2.16km
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路基 工 程
	2.16km
	
	
	
	
	0.6
	

	
	路基沉陷处理-挖除 换 填
	360m³
	
	
	
	
	0.6
	

	3
	路面 工 程
	2.16km
	
	
	
	
	94.12
	

	3.1
	18cm天然砂砾功能层
	1320㎡
	
	
	
	
	2.50
	

	3.2
	路面 基 层
	4906㎡
	
	
	
	
	25.89
	

	
	挖除旧路面基层
	883.1m³
	
	
	
	
	2.56
	

	
	18cm水泥稳定级配砂砾基层（掺20%碎石）
	881.1m³
	
	
	
	
	21.45
	

	
	回填21cm C15混凝土
	11㎡
	
	
	
	
	0.12
	

	
	4cm自粘式压缝带
	1617.4m
	
	
	
	
	1.72
	

	
	玄武岩格栅
	27.7㎡
	
	
	
	
	0.04
	

	3.3
	沥青混凝土路面
	10440.9
	
	
	
	
	60.52
	

	
	铣刨沥青混凝土路面铣刨厚度3cm
	4432㎡
	
	
	
	
	1.4
	

	
	沥青混凝土路面灌缝修补
	4848m
	
	
	
	
	3.40
	

	
	沥青混凝土路面加铺4cm细粒式改性沥青混凝土
	10785㎡
	
	
	
	
	46.82
	

	
	稀浆封层
	10396㎡
	
	
	
	
	6.61
	

	
	透层
	2850㎡
	
	
	
	
	1.15
	

	
	粘层
	6364㎡
	
	
	
	
	1.14
	

	3.4
	路面附属工程
	2.16km
	
	
	
	
	5.21
	

	
	路缘石、路肩石更换
	40.15m³
	
	
	
	
	4.86
	

	
	路肩填土 加 固
	66.59m³
	
	
	
	
	0.35
	

	4
	桥涵 工 程
	2.16km
	
	
	
	
	0.05
	

	
	桥面环氧砂修补
	0.5㎡
	
	
	
	
	0.05
	

	5
	交通工程及沿线设施
	2.16km
	
	
	
	
	0.31
	

	
	△700(新建)标志牌
	2块
	
	
	
	
	0.22
	

	
	涂反光漆
	30.7㎡
	
	
	
	
	0.09
	

	6
	专项费用
	2.16km
	
	
	
	
	2.73
	

	
	施工场地建设费
	2.16km
	
	
	
	
	1.27
	

	
	安全生产费
	2.16km
	
	
	
	
	1.46
	

	
	第三部分 养护工程其他费用
	2.16km
	
	
	
	
	6.1
	-1.53

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	3.35
	-0.43

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	工程监理费1.8
	98.18
	
	
	
	
	1.77
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	
	
	
	
	
	1.08
	-0.43

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	2.75
	-0.71

	
	工程勘察费、设计费
	98.18
	
	
	
	
	1.77
	

	
	招标文件及造价文件编制费
	
	
	
	
	
	0.98
	-0.71

	3
	保险费
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.39

	
	预备费 	
	104.28
	
	
	
	
	4.17
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	108.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.暖泉中心路（K0+000-K1+628.864段）
	1.629km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	1.629km
	
	
	
	
	41.7
	

	1
	临时 工 程
	1.629km
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路面 工 程
	1.629km
	
	
	
	
	40.29
	

	2.1
	18cm天然砂砾功能层
	113㎡
	
	
	
	
	0.22
	

	2.2
	路面 基 层
	44㎡
	
	
	
	
	1.47
	

	
	挖除旧路面基层
	7.92
	
	
	
	
	0.02
	

	
	18cm水泥稳定级配砂砾基层（掺20%碎石）
	18.9m³
	
	
	
	
	0.46
	

	
	4cm自粘式压缝带
	926m
	
	
	
	
	0.99
	

	2.3
	水泥混凝土路面
	44㎡
	
	
	
	
	1.05
	

	
	破碎水泥混凝土路面
	8.8m³
	
	
	
	
	0.19
	

	
	水泥混凝土路面修补
	322㎡
	
	
	
	
	0.86
	

	2.4
	沥青混凝土路面
	4749㎡
	
	
	
	
	37.45
	

	
	沥青混凝土路面灌缝修补
	1210m
	
	
	
	
	0.75
	

	
	沥青混凝土路面加铺4cm细粒式改性沥青混凝土
	7478㎡
	
	
	
	
	32.47
	

	
	封层
	4512㎡
	
	
	
	
	2.87
	

	
	透层
	107㎡
	
	
	
	
	0.04
	

	
	粘层
	7381.2㎡
	
	
	
	
	1.32
	

	2.5
	路面附属工程
	
	
	
	
	
	0.1
	

	
	路缘石、路肩石更换
	0.3m³
	
	
	
	
	0.04
	

	
	填土 加 固
	12.7m³
	
	
	
	
	0.06
	

	3
	专项费用
	
	
	
	
	
	1.04
	

	
	施工场地建设费
	
	
	
	
	
	0.42
	

	
	安全生产费
	
	
	
	
	
	0.62
	

	
	第三部分 养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	3.23
	-0.8

	1
	养护项目管理费
	
	
	
	
	
	2.06
	-0.33

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	工程监理费1.8
	41.7
	
	
	
	
	0.75
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	1.629km
	
	
	
	
	0.81
	-0.33

	2
	前期工作费
	
	
	
	
	
	1.17
	-0.3

	
	工程勘察费、设计费
	
	
	
	
	
	0.75
	

	
	招标文件及造价文件编制费
	
	
	
	
	
	0.42
	-0.3

	3
	保险费
	
	
	
	
	
	0.00
	-0.17

	
	预备费 	
	44.93
	
	
	
	
	1.8
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	46.73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.银汝线（K48+898-K52+000段）
	3.102km
	
	
	
	
	
	

	
	第一部分 养护工程建筑安装工程费
	3.102km
	
	
	
	
	292.66
	

	1
	临时 工 程
	3.102km
	
	
	
	
	0.37
	

	
	临时交通设施
	1套次
	
	
	
	
	0.37
	

	2
	路面 工 程
	3.102km
	
	
	
	
	272.48
	

	2.1
	路面 基 层
	15275㎡
	
	
	
	
	74.89
	

	
	挖除旧路面基层
	2749.5m³
	
	
	
	
	7.96
	

	
	18cm水泥稳定级配砂砾基层（掺20%碎石）
	2749.5m³
	
	
	
	
	66.93
	

	2.2
	沥青混凝土路面
	26548㎡
	
	
	
	
	151.23
	

	
	铣刨沥青混凝土路面铣刨厚度3cm
	26491㎡
	
	
	
	
	8.36
	

	
	沥青混凝土路面加铺4cm细粒式改性沥青混凝土
	26548㎡
	
	
	
	
	115.24
	

	
	封层
	26548㎡
	
	
	
	
	16.87
	

	
	透层
	26548㎡
	
	
	
	
	10.76
	

	2.4
	路面附属工程
	3.102km
	
	
	
	
	46.36
	

	
	路缘石、路肩石更换
	382.7m³
	
	
	
	
	46.36
	

	3
	交通工程及沿线设施
	3.102km
	
	
	
	
	11.19
	

	
	热熔标线
	1449.2㎡
	
	
	
	
	10.7
	

	
	减速震动标线
	30.4㎡
	
	
	
	
	0.49
	

	4
	专项费用
	
	
	
	
	
	8.62
	

	
	施工场地建设费
	3.102km
	
	
	
	
	4.3
	

	
	安全生产费
	3.102km
	
	
	
	
	4.32
	

	
	第三部分 养护工程其他费用
	
	
	
	
	
	14.25
	-5.1

	1
	养护项目管理费
	3.102km
	
	
	
	
	6.05
	

	
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.1
	

	
	工程监理费1.8
	292.66
	
	
	
	
	5.27
	

	
	竣(交)工验收试验检测费5000
	3.102km
	
	
	
	
	0.68
	

	2
	前期工作费
	3.102km
	
	
	
	
	8.2
	-3.93

	
	工程勘察费、设计费
	
	
	
	
	
	5.27
	

	
	招标文件及造价文件编制费2.35
	292.66
	
	
	
	
	2.93
	-3.93

	3
	保险费
	312.02
	
	
	
	
	0.00
	

	
	预备费 	
	306.91
	
	
	
	
	12.28
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	319.19
	-5.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



