工程审定概算表

工程名称：高庄乡远景村肉羊标准化养殖建设项目
	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值（万元）
	合计
	备注

	
	
	
	土建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	
	
	
	
	353.35
	-4.93

	1
	羊舍
	4座
	
	
	
	
	78.0
	

	2
	防疫用房
	141㎡
	
	
	
	
	43.71
	

	3
	草料棚
	667㎡
	
	
	
	
	25.35
	

	4
	青贮池
	472㎡
	
	
	
	
	13.22
	

	5
	人员消毒室
	15㎡
	
	
	
	
	4.5
	

	6
	车辆消毒池
	24㎡
	
	
	
	
	1.27
	

	7
	羊粪堆放棚
	400㎡
	
	
	
	
	27.6
	

	8
	无害化处理区
	100㎡
	
	
	
	
	4.0
	

	9
	硬化工程
	3405㎡
	
	
	
	
	39.19
	-4.39面

	10
	供水设施
	
	
	
	
	
	6.57
	

	10.1
	PE100DE110聚乙烯给水管
	190m
	
	
	
	
	1.24
	

	10.2
	PE100DE25聚乙烯给水管
	224m
	
	
	
	
	0.34
	

	10.3
	De25塑料球阀
	20个
	
	
	
	
	0.04
	

	10.4
	焊接法兰阀门
	10个
	
	
	
	
	0.66
	

	10.5
	水表
	4组
	
	
	
	
	0.08
	

	10.6
	土方开挖
	530m³
	
	
	
	
	0.42
	

	10.7
	土方回填
	464m³
	
	
	
	
	0.84
	

	10.8
	垫层
	66m³
	
	
	
	
	1.2
	

	10.9
	砌筑井
	5座
	
	
	
	
	1.75
	

	11
	供电设施
	
	
	
	
	
	11.81
	

	11.1
	YJLV22-4*185mm²电力电缆
	30m
	
	
	
	
	0.45
	

	11.2
	YJLV22-4*150mm²电力电缆
	84m
	
	
	
	
	1.01
	

	11.3
	YJLV22-4*50mm²电力电缆
	58m
	
	
	
	
	0.29
	

	11.4
	YJLV22-4*35mm²电力电缆
	182m
	
	
	
	
	0.73
	

	11.5
	YJLV22-4*16mm²电力电缆
	295m
	
	
	
	
	0.59
	

	11.6
	太阳能路灯
	29杆
	
	
	
	
	8.12
	

	11.7
	土方开挖
	310m³
	
	
	
	
	0.25
	

	11.8
	土方回填
	310m³
	
	
	
	
	0.37
	

	12
	加工车间
	667㎡
	
	
	
	
	69.5
	-0.54锈

	13
	场地回填平整工程
	2419m³
	
	
	
	
	4.84
	

	14
	场区围墙
	477m
	
	
	
	
	19.25
	

	15
	电动伸缩大门
	8m
	
	
	
	
	1.08
	

	16
	排水渠砌护
	385m
	
	
	
	
	3.47
	

	二
	工程建设其它费
	
	
	
	
	
	22.84
	

	1
	勘察设计费
	353.35
	
	
	
	
	10.6
	3％

	2
	控制价编审费
	353.35
	
	
	
	
	2.05
	0.58％

	3
	工程监理费
	353.35
	
	
	
	
	5.3
	1.5％

	4
	竣工审核费
	353.35
	
	
	
	
	1.06
	0.3％

	5
	财务审核费
	353.35
	
	
	
	
	1.06
	0.3％

	6
	招标代理费
	353.35
	
	
	
	
	2.77
	累进

	三
	预备费
	376.19
	
	
	
	
	11.29
	3％

	
	合计
	
	
	
	
	
	387.48
	395.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



