工程审定概算表

工程名称：平罗县2023年农村公路路况提升项目（太沙公路）
	序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值（万元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	土建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	第一部分  养护工程建筑安装工程费
	8.573公里
	
	
	
	
	824.43
	-10.84

	1
	临时工程
	8.573公里
	
	
	
	
	22.23
	

	
	临时养护作业交通组织设施 
	1套.次
	
	
	
	
	1.31
	

	
	临时交通组织设施 
	1套.次
	
	
	
	
	20.92
	

	2
	路面工程
	8.573公里
	
	
	
	
	742.67
	

	
	沥青混凝土路面 
	127929㎡
	
	
	
	
	742.67
	

	2.1
	路面病害处理
	1005㎡
	
	
	
	
	61.02
	

	2.1.1
	铣刨3cm沥青混凝土上面层
	1005㎡
	
	
	
	
	0.37
	

	2.1.2
	挖除15cm基层 
	1655㎡
	
	
	
	
	1.11
	

	2.1.3
	4cmAC-13C细粒式沥青混凝土 
	1005㎡
	
	
	
	
	4.59
	

	2.1.4
	15cm水泥稳定碎石
	650㎡
	
	
	
	
	2.85
	

	2.1.5
	30cm水泥稳定碎石
	300
	
	
	
	
	1.45
	

	2.1.6
	透层 
	950㎡
	
	
	
	
	0.38
	

	2.1.7
	稀浆封层
	950㎡
	
	
	
	
	0.89
	

	2.1.8
	槽壁涂刷乳化沥青 
	9200㎡
	
	
	
	
	1.66
	

	2.1.9
	4cm自粘式压缝带
	230m
	
	
	
	
	0.13
	

	2.1.10
	玻纤格栅
	115㎡
	
	
	
	
	0.16
	

	2.1.11
	裂缝（缝宽＜5mm） 
	25640
	
	
	
	
	18.25
	

	2.1.12
	裂缝（缝宽≥5mm） 
	25609
	
	
	
	
	29.18
	

	2.2
	路面工程
	126924㎡
	
	
	
	
	670.81
	-10.84

	2.2.1
	4cmAC-13C细粒式沥青混凝土 
	126924㎡
	
	
	
	
	569.11
	-10.13

	2.2.2
	整体拉毛油面
	126924㎡
	
	
	
	
	17.23
	-0.31

	2.2.3
	边部铣刨1.75cm沥青混凝土面层 
	17094㎡
	
	
	
	
	3.81
	

	2.2.4
	顺接铣刨1.75cm沥青混凝土面层 
	575㎡
	
	
	
	
	0.13
	

	2.2.5
	粘层 
	126924㎡
	
	
	
	22.52
	22.92
	-0.4

	2.2.6
	拆除圬工
	600.6m³
	
	
	
	
	4.95
	

	2.2.7
	路缘石
	586.6m³
	
	
	
	
	52.32
	

	2.2.8
	盖板边沟修复
	14m³
	
	
	
	
	0.74
	

	3
	桥涵工程 
	8.573公里
	
	
	
	
	1.49
	

	
	桥面系维修 
	26m
	
	
	
	
	1.49
	

	3.1
	沥青混凝土桥面铺装 
	285㎡
	
	
	
	
	1.49
	

	3.1.1
	4cmAC-13C细粒式沥青混凝土
	285㎡
	
	
	
	
	1.30
	

	3.1.2
	粘层
	285㎡
	
	
	
	
	0.05
	

	3.1.3
	铣刨4cm沥青混凝土上面层 
	285㎡
	
	
	
	
	0.14
	

	4
	交通工程及沿线设施
	
	
	
	
	
	33.4
	

	4.1
	拆除交通标志面板
	21套
	
	
	
	
	3.61
	

	4.1.1
	拆除交通标志面板
	7套
	
	
	
	
	0.53
	

	4.1.1.1
	单柱
	6套
	
	
	
	
	0.44
	

	4.1.1.2
	悬臂式
	1套
	
	
	
	
	0.09
	

	4.1.2
	拆除交通标志立柱
	1套
	
	
	
	
	0.08
	

	4.2
	新增交通标志面板
	0.329T
	
	
	
	
	1.34
	

	4.3
	新增交通标志立柱(含基础) 
	0.625T
	
	
	
	
	1.66
	

	4.4
	标线 
	4838.22㎡
	
	
	
	
	27.45
	

	4.4.1
	热熔型涂料路面标线 
	4363.02㎡
	
	
	
	
	22.99
	

	4.4.2
	振动标线 
	475.2㎡
	
	
	
	
	4.46
	

	4.5
	防眩及其他设施
	8.573公里
	
	
	
	
	2.34
	

	4.5.1
	橡胶减速带 
	32m
	
	
	
	
	0.52
	

	4.5.2
	里程碑、百米桩
	86块
	
	
	
	
	1.61
	

	4.5.3
	道口标柱 
	16根
	
	
	
	
	0.21
	

	5
	专项费用 
	
	
	
	
	
	35.48
	

	5.1
	施工场地建设费 
	8.573公里
	
	
	
	
	23.14
	

	5.2
	安全生产费 
	8.573公里
	
	
	
	
	12.34
	

	
	第二部分  养护工程其它费
	
	
	
	
	
	52.64
	-12.88

	1
	养护项目管理费 
	824.43
	
	
	
	
	29.8
	

	1.1
	养护单位管理费
	
	
	
	
	
	0.00
	

	1.2
	工程监理费	
	824.43
	
	
	
	
	17.31
	2.1%

	1.3
	设计文件审查费
	824.43
	
	
	
	
	1.1
	累进

	1.4
	竣(交)工验收试验检测费 
	
	
	
	
	
	11.39
	

	1.4.1
	交工验收试验检测费 
	
	
	
	
	
	7.1
	

	1.4.2
	竣工验收试验检测费 
	
	
	
	
	
	4.29
	5000元/KM

	2
	前期工作费 
	
	
	
	
	
	22.84
	

	2.1
	工程勘察设计费
	824.43
	
	
	
	
	17.31
	2.1%

	2.2
	招标文件及造价文件编制费 
	824.43
	
	
	
	
	5.53
	累进

	3
	工程保险费 
	
	
	
	
	
	0.00
	

	
	预备费
	877.07
	
	
	
	
	35.08
	4%

	
	合计
	
	
	
	
	
	912.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



