工 程 审 定 概 算 表

工程名称：平罗县庙庙湖污水处理站扩容提标改造工程（初设）
	        序号
	工程或项目名称
	工程量(㎡)
	概算价值（万元）
	合计
	[bookmark: _GoBack]      备注

	
	
	
	土建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	
	
	
	
	2174.43
	-14.52

	1
	预处理车间
	
	
	
	
	
	380.98
	-8.93

	1.1
	预处理间—土建
	314.6㎡
	
	
	
	
	104.45
	-6.93

	1.2
	调节池及沉砂池-土建
	251.9㎡
	
	
	
	
	157.99
	-1.0*2

	1.3
	预处理间-工艺设备
	566.5㎡
	
	
	
	
	108.72
	

	1.4
	预处理间-电气工程
	566.5㎡
	
	
	
	
	5.1
	

	1.5
	预处理间-采暖及通风工程
	566.5㎡
	
	
	
	
	4.12
	

	1.6
	预处理间-自控工程
	566.5㎡
	
	
	
	
	0.6
	

	2
	一级厌氧罐（2座）土建及安装
	
	
	
	
	
	163.09
	

	2.1
	一级厌氧罐—土建工程
	2座
	
	
	
	
	12.12
	

	2.2
	一级厌氧罐-工艺设备
	2座
	
	
	
	
	150.97
	

	3
	一级缺氧罐（2座）土建及安装
	
	
	
	
	
	136.85
	

	3.1
	一级缺氧罐—土建工程
	2座
	
	
	
	
	51.42
	

	3.2
	一级缺氧罐-工艺设备
	2座
	
	
	
	
	85.43
	

	4
	一级好氧罐（2座）土建及安装
	
	
	
	
	
	124.34
	

	4.1
	一级好氧罐—土建工程
	2座
	
	
	
	
	35.0
	

	4.2
	一级好氧罐-工艺设备
	2座
	
	
	
	
	89.34
	

	5
	二级缺氧罐（2座）土建及安装
	
	
	
	
	
	74.01
	

	5.1
	二级缺氧罐—土建工程
	2座
	
	
	
	
	15.56
	

	5.2
	二级缺氧罐-工艺设备
	2座
	
	
	
	
	58.45
	

	6
	二级好氧罐（2座）土建及安装
	
	
	
	
	
	88.6
	

	6.1
	二级好氧罐—土建工程
	2座
	
	
	
	
	12.12
	

	6.2
	二级好氧罐-工艺设备
	2座
	
	
	
	
	76.48
	

	7
	二沉池（2座）土建及安装
	
	
	
	
	
	78.28
	

	7.1
	二沉池—土建工程
	2座
	
	
	
	
	17.98
	

	7.2
	二沉池-工艺设备
	2座
	
	
	
	
	35.58
	

	7.3
	二沉池-电气工程
	2座
	
	
	
	
	0.61
	

	7.4
	二沉池-自控工程
	2座
	
	
	
	
	24.11
	

	8
	高效沉淀池土建及安装
	
	
	
	
	
	39.64
	

	8.1
	高效沉淀池—土建工程
	1座
	
	
	
	
	8.99
	

	8.2
	高效沉淀池-工艺设备
	1座
	
	
	
	
	28.99
	

	8.3
	高效沉淀池-电气工程
	1座
	
	
	
	
	1.66
	

	9
	深床反硝化滤池土建及安装
	
	
	
	
	
	36.64
	

	9.1
	深床反硝化滤池滤池—土建工程
	1座
	
	
	
	
	2.97
	

	9.2
	深床反硝化滤池滤池-工艺设备
	1座
	
	
	
	
	32.04
	

	9.3
	深床反硝化滤池滤池-电气工程
	1座
	
	
	
	
	1.63
	

	10
	反冲洗水池土建及安装
	
	
	
	
	
	14.29
	-0.88

	10.1
	反冲洗水池—土建工程
	1座
	
	
	
	
	13.5
	-0.88

	10.2
	反冲洗水池-工艺设备
	1座
	
	
	
	
	0.79
	

	11
	消毒池及计量槽土建及安装
	
	
	
	
	
	25.09
	-1.77

	11.1
	消毒池及计量槽-土建工程
	1座
	
	
	
	
	23.36
	-1.77

	11.2
	消毒池及计量槽-工艺设备
	1座
	
	
	
	
	1.73
	

	12
	污泥浓缩池（2座）土建及安装
	
	
	
	
	
	11.36
	

	12.1
	污泥浓缩池—土建工程
	2座
	
	
	
	
	3.02
	

	12.2
	污泥浓缩池-工艺设备
	2座
	
	
	
	
	8.34
	

	13
	污泥脱水车间土建及安装
	
	
	
	
	
	113.2
	

	13.1
	污泥脱水车间—土建工程
	62㎡
	
	
	
	
	32.19
	

	13.2
	污泥脱水车间—工艺设备
	62㎡
	
	
	
	
	74.94
	

	13.3
	污泥脱水车间—电气工程
	62㎡
	
	
	
	
	2.35
	

	13.4
	污泥脱水车间—采暖及通风工程
	62㎡
	
	
	
	
	2.36
	

	13.5
	污泥脱水车间—自控工程
	62㎡
	
	
	
	
	1.36
	

	14
	综合用房土建及安装
	
	
	
	
	
	262.38
	

	14.1
	综合用房—土建工程
	121.1㎡
	
	
	
	
	57.97
	

	14.2
	综合用房—工艺设备
	121.1㎡
	
	
	
	
	120.69
	

	14.3
	综合用房—自控工程
	121.1㎡
	
	
	
	
	72.6
	

	14.4
	综合用房—电气工程
	121.1㎡
	
	
	
	
	8.62
	

	14.5
	综合用房—采暖及通风工程
	121.1㎡
	
	
	
	
	2.5
	

	15
	出水在线检测间土建及设备安装
	
	
	
	
	
	32.03
	

	15.1
	出水在线检测间—土建
	37.2㎡
	
	
	
	
	24.53 
	

	15.2
	出水在线检测间-工艺设备
	37.2㎡
	
	
	
	
	6.71 
	

	15.3
	出水在线检测间-电气工程
	37.2㎡
	
	
	
	
	0.79
	

	16
	设备用房
	
	
	
	
	
	48.48
	

	16.1
	设备用房—土建
	61.6㎡
	
	
	
	
	21.88
	

	16.2
	设备用房-采暖工程
	61.6㎡
	
	
	
	
	23.25
	

	16.3
	设备用房-电气工程
	61.6㎡
	
	
	
	
	3.35
	

	17
	储渣池（利用现状提升泵改造）
	
	
	
	
	
	16.0
	

	17.1
	储渣池—拆除现状池体设备并改造
	80m³
	
	
	
	
	16.0
	

	18
	事故池及回用水池（利用现状综合池改造）
	
	
	
	
	
	35.52
	

	18.1
	事故池—自控工程
	1100m³
	
	
	
	
	3.52
	

	18.2
	事故池—拆除现状池体设备并改造
	
	
	
	
	
	32.0
	

	19
	现状房子（改造作为管理房和储药间）
	
	
	
	
	
	20.0
	

	19.1
	现状房屋改造
	90㎡
	
	
	
	
	20.0
	

	20
	室外配套工程土建及安装
	
	
	
	
	
	249.64
	-2.94

	20.1
	室外铺装工程
	2133.9㎡
	
	
	
	
	31.99
	

	20.2
	绿化工程
	2899.1㎡
	
	
	
	
	20.29
	

	20.3
	工艺设备
	1项
	
	
	
	
	43.24
	

	20.4
	暖管网安装
	1项
	
	
	
	
	20.86
	-1.53

	20.5
	暖管网土建
	1项
	
	
	
	
	5.53
	-1.41

	20.6
	电气管网
	1项
	
	
	
	
	49.19
	

	20.7
	围墙
	417m
	
	
	
	
	50.04
	

	20.8
	双扇钢大门
	1座
	
	
	
	
	2.5
	

	20.9
	拆除工程
	1项
	
	
	
	
	8.0
	

	20.10
	 站内标识、标牌（工艺介绍牌、宣传牌、工艺标识牌、操作管理标牌
	1项
	
	
	
	
	8.0
	

	20.11
	土方工程
	5000m³
	
	
	
	
	10.0
	

	21
	自动化控制系统
	1项
	
	
	
	
	82.0
	

	22
	除臭系统
	1项
	
	
	
	
	41.51
	

	23
	新建化粪池及村庄管道清掏
	1项
	
	
	
	
	70.5
	

	23.1
	成品玻璃钢化粪池50m³
	3座
	
	
	
	
	22.5
	

	23.2
	成品玻璃钢化粪池50m³
	4座
	
	
	
	
	18.0
	

	23.3
	管道清掏
	1项
	
	
	
	
	30.0
	

	24
	车辆购置
	
	
	
	
	
	30.0
	

	24.1
	污水处理站配套车辆
	3辆
	
	
	
	
	30.0
	

	二
	工程建设其它费
	
	
	
	
	
	193.54
	-11.69

	1
	工程监理费
	2174.43
	
	
	
	
	26.09
	1.2％

	2
	建设单位管理费
	2174.43
	
	
	
	
	4.35
	0.2％

	3
	生产准备费
	2174.43
	
	
	
	
	0.8
	2000元/人

	4
	清单控制价审核费
	2174.43
	
	
	
	
	4.35
	0.2％

	5
	招标代理服务费
	2174.43
	
	
	
	
	10.87
	0.5％

	6
	初设及施工图设计费
	2174.43
	
	
	
	
	47.84
	2.2％

	7
	财务决算费
	2174.43
	
	
	
	
	8.7
	0.4％

	8
	专项评价费（安全性评价、环境影响评价、节能评价、水保评价等）
	1项
	
	
	
	
	20.0
	

	9
	竣工结算审核费
	2174.43
	
	
	
	
	0.00
	0.34％

	10
	征地费
	10亩
	
	
	
	
	10.0
	

	11
	一年设备运行电费及药剂费
	1项
	
	
	
	
	19.8
	

	12
	全过程跟踪审计费
	2174.43
	
	
	
	
	10.87
	0.5％

	13
	场地准备及临时设施费
	2174.43
	
	
	
	
	17.4
	0.8％

	14
	联合试运转费
	1项
	
	
	
	
	5.47
	

	15
	第三方检验监测费
	1项
	
	
	
	
	7.0
	

	三
	预备费
	2367.97
	
	
	
	
	71.04
	3％

	
	合计
	
	
	
	
	
	2439.01
	-27.0
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