附件：
都思兔河平罗段左岸边沟侧向排水工程初步设计概算核定表                   单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	建  安       工程费
	设  备
购置费
	独 立      费 用
	合    计

	第一部分  建筑工程
	638.95
	　
	　
	638.95

	一
	都思兔河边沟左岸砌护
	305.78
	　
	　
	305.78

	二
	都思兔河边沟左岸防渗
	260.11
	　
	　
	260.11

	三
	蓄水池工程
	73.06
	　
	　
	73.06

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	第二部分  机电设备及安装工程
	28.12
	2.84
	　
	30.96

	第三部分  金属结构设备及安装工程
	2.93
	0.23
	　
	3.16

	第一～第三部分投资合计
	670.00
	3.07
	　
	673.07

	第四部分 施工临时工程
	25.34
	　
	　
	25.34

	第一～第四部分投资合计
	695.34
	3.07
	　
	698.41

	第五部分  独立费用
	　
	　
	74.38
	74.38

	一
	建设管理费
	　
	　
	20.95
	20.95

	1
	建设单位管理费（计划、协调、招投标、实施、验收、固定资产交付等）
	　
	　
	13.43
	13.43

	2
	技术咨询评审费
	　
	　
	7.52
	7.52

	二
	工程建设监理费
	　
	　
	13.97
	13.97

	三
	勘测设计费
	　
	　
	27.64
	27.64

	　
	工程勘测费
	　
	　
	9.21
	9.21

	　
	工程设计费
	　
	　
	18.43
	18.43

	四
	其他
	　
	　
	11.82
	11.82

	1
	安全生产措施费
	　
	　
	8.34
	8.34

	2
	工程质量检测费
	　
	　
	3.48
	3.48

	第一～第五部分投资合计
	695.34
	3.07
	74.38
	772.79

	I
	工程部分投资
	　
	　
	　
	772.79

	Ⅲ
	环境保护工程
	　
	　
	　
	7.15

	Ⅳ
	水土保持工程
	　
	　
	　
	8.70

	　
	合计
	　
	　
	　
	788.64
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